

กฎเกณฑ์การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราคาฐานอยู่ที่ 5 บ้านชุกอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ วันที่ 15 มกราคม 2564

ราคานำมัน 22.03 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง		-	0.00	Factor F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	54,702.00	1.3607	74,433.01	ตอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	
สรุป	รวมเป็นเงินประมาณการ ตัวอักษร			74,433.01	
	เจ็ดหมื่นบาทถ้วน			70,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าว และยึดถือราคาประมาณการนี้ เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรสิทธิ์ สัมคุ้มพิมพ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุชาติ นวนาง)
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพีนิช ร่มโพธิ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประมาณราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นตะเคียน - โป่งใหญ่
ประมาณงาน ปรับปรุงรถบดอัดถนนลูกรัง 1 ลายทาง จำนวน 5,400.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ประมาณการ วันที่ 15 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	หมู่ที่ 5 บ้านหุบอนบน - ถนนสายต้นตะเคียน - โป่งใหญ่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. พื้นที่รวม 5,400 ตร.ม.	5,400.00	ตร.ม.	-	-	10.13	54,702.00	54,702.00	
	รวมเป็น							54,702.00	
	รวมเป็นเงินค่างานต้นทุน							54,702.00	

(ลงชื่อ) นายสุชาติ นวนนาง ประมาณราคา
(นายสุชาติ นวนนาง)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน