



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการหมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ ๒๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ ๒๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ ๒๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางบุญยืน กลุ่มมดี) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

๒.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสรรชัย อารียวงศ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี

๓.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางวรรณดี เพิกโสภณ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางได้ดังนี้ ๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสรรชัยอารียวงศ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีคำนวณได้ ๒๔๘,๘๒๙.๒๘.- (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงให้ดำเนินการได้เพียง ๒๓๖,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน

๒.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางบุญยืน กลุ่มมดี) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีคำนวณได้ ๒๔๘,๘๒๙.๒๘.- (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงให้ดำเนินการได้เพียง ๒๓๖,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน


๓.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางวรรณดี เพิกโสภณ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี คำนวณได้ ๒๔๘,๘๒๙.๒๘.- (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงให้ดำเนินการได้เพียง ๒๓๖,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ทั้ง ๓ โครงการๆละ ภายในวงเงิน ๒๓๖,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๗๑๐,๗๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง