สรุปผลการประมาณราคา

☐ โครงการ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 37 ชุด

☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

☐ แบบแสงที่ กพส. 02/63 จำนวน .....แผ่น

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,5,6 ..... แผ่น จำนวนรวม .....แผ่น

☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์		
	จำนวน 37 แห่ง/ระบบ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา	432,384.96	
	จังหวัดราชบุรี		
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ รวม 37 แห่ง / ระบบ	1,642,799	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการก่อสร้าง	2,075,184	
	ราคากลาง	2,075,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเกริก มั่นคง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุชาติ นวนนาง)

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

สแกนด้วย CamScanner

สรุปผลการประมาณราคา

☐ โครงการ จัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 37 ชุด

☐ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง

☐ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

☐ แบบเลขที่ กพส. 02/63 จำนวน ..... แผ่น

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,5,6 ..... แผ่น จำนวน ..... แผ่น

☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 37 แห่ง ณ. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	330,721	1.3074	432,384.96	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
				-	- เงินประกันผลงานหัก 10 %
2	ครุภัณฑ์ ตามปร.5 ข.	1,535,325.78	1.0700	1,642,798.58	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,075,183.55	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			2,075,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารประมาณ 74.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 28,040.54 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเกริก มั่นคง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมสุย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุชาติ นวนนาง)

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

สแกนด้วย CamScanner