



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

### เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้บรรจุญัตติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ (สิบหกล้านบาทสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการดังกล่าว ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ขอส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามราคากลางพาณิชย์ได้ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ (ระยะ ๒) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๑,๓๓๕,๗๙๙.๖๕.- (หนึ่งล้านบาทสามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงให้ดำเนินการได้เพียง ๑,๓๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านบาทสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลา การดำเนินงาน ๙๐ วัน

๒.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราถนา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำใสตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๑,๙๔๑,๒๖๒.๕๐.- (หนึ่งล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทห้าสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงให้ ดำเนินการได้เพียง ๑,๙๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านบาทเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการ ดำเนินงาน ๙๐ วัน

๓.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยมะกรูด หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๑,๘๑๘,๔๓๒.๘๗.- (หนึ่งล้านบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ในการคำนวณราคา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงให้ ดำเนินการได้เพียง ๑,๘๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งล้านบาทแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร ปร.๔ และ ปร.๕ และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาวัสดุมาพร้อมนี้ โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน ๙๐ วัน

/ตามระเบียบ.....

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบ  
กำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- (ห้าล้านบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง